

ENMIENDA No. 3 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO LICITATORIO ONE-CCC-LPN-2021-0002 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA PARA EL PROYECTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA “. Referencia: ONE-CCC-LPN-2021-0002

CONSIDERANDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 81 párrafo III se podrán realizar adendas o enmiendas a los pliegos de condiciones definitivo antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, sin modificar el objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de éstos.

CONSIDERANDO: el periodo de preguntas y respuesta y las observaciones realizadas por los interesados en el proceso, y con la finalidad de garantizar la participación del mayor número de oferentes posibles, y luego de las revisiones de los peritos asignados, el Comité de Compras y Contrataciones;

VISTAS: Las Enmienda No. 1 y 2, emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones del al ONE, en el marco del procedimiento ONE-CCC-LPN-2021-0002.

CONSIDERANDO: las modificaciones realizadas de los puntos 7.1;8.1 y 14.4, respectivamente y a fin de garantizar que los oferentes interesados, puedan preparar sus ofertas según las enmiendas. El Comité de Compras y Contrataciones;

Resuelve

Primero: El Comité de Compras y Contrataciones de la ONE, aprueba MODIFICAR, como al efecto MODIFICA el Cronograma de Actividades contenido en el Pliego de Condiciones Especificas del procedimiento de referencia: (ONE-CCC-LPN-2021-0002); por el que a continuación se presenta:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	EJECUTADO
2. Publicación en el Portal Transaccional	EJECUTADO
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	EJECUTADO
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones.	EJECUTADO
5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”	30 días hábiles contados a partir de la última publicación hasta el 7/12/2021 hasta 10:00 am
6. Apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	7/12/2021 a las 10:30 am
7. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A” y Homologación de Muestras, si procede.	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación 10/12/2021 02:30 p.m.
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación 13/12/2021 hasta las 2:00 p.m.


Handwritten signature and notes in blue ink:
 Del
 R. G.
 S. M. T.
 [Signature]

9. Período de Ponderación de Subsanações	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación 16/12/2021 hasta las 10:30 a.m.
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanação y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación 16/12/2021 hasta las 02:30 p.m.
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación 17/12/2021 a partir de las 10:30 a.m.
12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación 17/12/2021 a partir de las 11:30 a.m.
13. Adjudicación	Concluido el proceso de evaluación 27/12/2021 hasta las 10:00 a.m.
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación hasta 30/12/2021 hasta las 2:00 p.m.
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

SEGUNDO: Se ordena al Departamento de Compras y Contrataciones, la comunicación del nuevo cronograma a todos los oferentes interesados del proceso.


Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de República Dominicana, a los diecinueve (19) día del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).


Miosotis Mercelia Rivas Peña
 Directora Nacional, Presidenta del Comité de Compras y Contrataciones


Amada Ramona Martínez Ferreiras
 Miembro


Rosanna Colón Torres
 Miembro


Sagraño Margarita Matos Escolástico
 Miembro


Lea Elizabeth Payano Santana
 Miembro